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RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI 2

Domanda n. 4.1

4.1. Conriferimento agli elaborati di gara e, in particolare, a quanto previsto all'art. 3 del Capitolato
Speciale d’' Appalto, si chiede di confermare se siano disponibili e messi a disposizione degli operatori
economici elaborati planimeftrici aggiornati e di deftaglio relativi ai sottoservizi interferenti (refi
tecnologiche, impianti, ecc.) per ciascuna delle n. 61 aree oggetto diintervento.

In caso confrario, si chiede di chiarire se eventuali interferenze non rilevate in fase progettuale,
nonché le conseguenti attivitd di coordinamento con gli enti gestori e i necessari interventi di
adeguamento e ripristino, debbano intendersi integralmente ricompresi nell’appalto ovvero se siano
oggetto di specifica valutazione e compensazione in fase esecutiva.

RISPOSTA n. 4.1

Si precisa che le nuove installazioni sono 21 di 61, si conferma che la stazione appaltante possiede
le planimeftrie generali dei sottoservizi di ciascun ente gestore operante sul territorio comunale che
verranno, per fempo, messe a disposizione dell’aggiudicatario.

Prima dell'inizio dei lavori la DL attiverd i necessari coordinamenti di verifica puntuale dell'inesistenza
diinterferenze.

Domanda n. 4.2

Conriferimento alla determinazione dei prezzi a base di gara, si rileva che gli stessi risultano desunti
dal prezzario regionale, generalmente riferito a lavorazioni eseguite in condizioni di cantiere unitario
e continuativo.

Considerata tuttavia la specificitd dell’appalto, caratterizzato da n. 61 interventi puntuali distribuiti
sul territorio, si chiede di chiarire se, nella formazione dei prezzi, siano stati adeguatamente
considerati i maggiori oneri derivanti dalla gestione di una pluralitd di micro-cantieri, quali a titolo
esemplificativo: ripetute mobilitazioni, spostamenti di mezzi e attrezzature, piazzamento di
macchinari (es. pompe per calcestruzzo), nonché inefficienze operative legate alla discontinuita
delle lavorazioni.

In caso contrario, si chiede di specificare se tali maggiori oneri debbano intendersi infegralmente
ricompresi nei prezzi di gara ovvero se siano previste modalitd di riconoscimento in fase esecutiva.

RISPOSTA n. 4.2

Si precisa che I'importo a base d'asta dell'appalto in parola e stato definito tramite la redazione di
computo metrico estimativo con applicazione di prezzi unitari desunti dal prezziario di Regione Lom-
bardia 2025.2. |l prezzo delle pensiline € stato definito in base a indagini di mercato sul valore eco-
nomico di pensiline tipo.



Domanda 4.3
Conriferimento al criterio (F) *“Manutenzione”, si chiede di chiarire le modalitd di determinazione dei
corrispettivi.
In particolare, si chiede di confermare se le attivitd di manutenzione ordinaria siano da considerarsi
prestazioni a pagamento, da contabilizzare applicando il ribasso percentuale offerto in gara:

e qi prezzi unitari contenuti nell’elenco prezzi posto a base di gara (c.d. “bollettino di

progetto”);

e i prezzi del listino del produttore delle pensiline per quanto riguarda i ricambi;

nonché se sia escluso I'utilizzo di listini propri dell’ operatore economico.

RISPOSTA n. 4.3

Si conferma che le attivita di manutenzione ordinaria, indicate al criterio (F) “Manutenzione”, del
disciplinare di gara sono considerate prestazioni a pagamento.

La determinazione dei corrispettivi per la eventuale e successiva attivitd di manutenzione verra
contabilizzata applicando il ribasso di gara sul bollettino di progetto (desunto dal Bollettino di
Regione Lombardia 2025.2) e sul listino prezzi del produttore delle pensiline.

Domanda 4.4

Con riferimento alle opere di fondazione previste per I'installazione delle pensiline e alle possibili
interferenze con sottoservizi esistenti, si chiede di chiarire se, qualora il concorrente proponga o si
renda necessario in fase esecutiva adottare soluzioni strutturali differenti rispetto a quanto previsto
negli elaborati di progetto (ad esempio plinti con armature o dimensioni superiori), anche in
conseguenza di condizioni del sottosuolo o interferenze non rilevate, i relativi maggiori oneri possano
essere oggetto diriconoscimento economico.

In caso contrario, si chiede di confermare se tali eventuali variazioni debbano intendersi
integralmente ricomprese nei prezzi di gara.

Risposta n. 4.4

Le opere di fondazione, le cui dimensioni minime e massime, sono individuabili nell’ elaborato n. 10
Tavole di dettaglio, nella tavola “progetto pensiline”, sono state valutate per il loro valore massimo
nel computo meftrico.

Si precisa che le indicazioni dimensionali costituiscono un intervallo da rispettare, entro il quale
sviluppare la proposta dell’operatore economico.

Sesto San Giovanni, 31.03 2026
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