

Valore dell'opera (V): **650.000,00 €**

Categoria d'opera: **Edilizia**

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7,72971157\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

E.18 - Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto

Grado di complessità (G): **0,95**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

QaI.02: Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,090) = **4.295,79 €**

Stime e valutazioni

QaII.02: Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,080) = **3.818,48 €**

Progetto di fattibilità tecnico-economica

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,090) = **4.295,79 €**

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,010) = **477,31 €**

QbI.05: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,070) = **3.341,17 €**

QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,020) = **954,62 €**

QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,010) = **477,31 €**

QbI.21: Prime indicazioni piano di manutenzione

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,010) = **477,31 €**

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,230) = **10.978,12 €**

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,010) = **477,31 €**

QbII.07: Rilievi planoaltimetrici

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,020) = **954,62 €**

QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,070) = **3.341,17 €**

QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,050) = **2.386,55 €**

Progettazione esecutiva

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,070) = **3.341,17 €**

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,070) = **3.341,17 €**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,130) = **6.205,03 €**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,040) = **1.909,24 €**

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

(D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13) - professionearchitetto.it.

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,020) = **954,62 €**

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,020) = **954,62 €**

QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,030) = **1.431,93 €**

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,100) = **4.773,10 €**

Esecuzione dei lavori

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,320) = **15.273,91 €**

Qcl.02: Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,030) = **1.431,93 €**

Qcl.03: Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,020) = **954,62 €**

Qcl.07: Variante delle quantità del progetto in corso d'opera

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,140) = **6.682,34 €**

Qcl.10a: Contabilità dei lavori a corpo

(V:500,000,00 x P:8,25305561% x G:0,95 x Qi:0,0450) + (V:150,000,00 x P:11,50283000% x G:0,95 x Qi:0,0900) = **3.239,33 €**

Qcl.11: Certificato di regolare esecuzione

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,040) = **1.909,24 €**

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione

(V:650,000,00 x P:7,72971157% x G:0,95 x Q:0,250) = **11.932,74 €**

Studi di fattibilità	4.295,79 €
Stime e valutazioni	3.818,48 €
Progetto di fattibilità tecnico-economica	28.161,27 €
Progettazione esecutiva	22.910,87 €
Esecuzione dei lavori	41.424,10 €
<hr/>	
Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q)$	100.610,51 €
<hr/>	
Spese e oneri accessori non superiori a (25,00% del CP)	25.152,63 €
<hr/>	
Compenso totale	125.763,13 €