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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; sezione [cm] =

LOM252.OC. 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] = 27.

EEA.Ma09.D LAVORO: Ripristino. Incluso: rimozione cordoni; rettifica piano di ...

3007.Mb000. ressione acustica [dB(A)] = 102; peso [kg] = 15,01 ÷ 23. Da

1510.- conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.30.20.1010.b)

SOMMANO 1 m 80,00 16,19 1 2́95,20 904,96 69,870

2 OPERA: Cordonata, tipo D di roccia naturale generico; geometria:

LOM252.OC. sviluppo rettilineo; sezione [cm] = 15 | lato x [cm] = 20,4 | lato y [cm] =

EEA.Pa02.D 27.

3007.Mb000. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; mo ... Autocarro a cassone

1500.- ribaltabile; portata [t] = 1,51 ÷ 3. Da conteggiare a parte: spese di

esercizio (RP.00.50.00.1030.b)

SOMMANO 1 m 75,00 22,40 1 6́80,00 720,55 42,890

3 OPERA: Segnaletica, orizzontale di resina sintetica alchidica-

LOM252.OC. clorocaucciù; funzione: rifrangente | antisdrucciolevole; impiego:

EEA.Pa42.D strade.

4202.Da040. LAVORO: Realizzazione. Escluso: pulizia zo ... RP Traccialinee. Da

0005.- conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.10.20.1010.a)

SPECIFICHE TECNICHE: manuale, a caldo.

SOMMANO 1 m² 400,00 6,86 2 7́44,00 1 5́58,04 56,780

4 Verifica in sito della misura di portanza del sottofondo (prova di

LOM261.1C. piastra) secondo le norme CNR B.U. n. 146. Compreso tutto

00.040.0060 l'occorrente per dare la determinazione completa fino all'emissione

del certificato di prova.

SOMMANO cad 8,00 83,26 666,08 114,23 17,150

5 Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve

LOM261.1C. essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3. E' compreso

00.170.0010. quanto occorre per dare la prova completa:

a - liberazione di coppia di provini cubici in calcestruzzo dalle cubettiere

in polistirolo per l'esecuzione delle opere

SOMMANO cad 6,00 8,80 52,80 12,97 24,570

6 Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve

LOM261.1C. essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3. E' compreso

00.170.0010. quanto occorre per dare la prova completa:

b - spianatura di coppia di provini cubici con rettifica meccanica

SOMMANO cad 6,00 13,26 79,56 25,96 32,630

7 Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve

LOM261.1C. essere eseguita secondo la norma UNI EN 12390-3. E' compreso

00.170.0010. quanto occorre per dare la prova completa:

c - esecuzione della prova

SOMMANO cad 6,00 22,07 132,42 38,93 29,400

8 Prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a 90° e

LOM261.1C. raddrizzamento su terna di provini da c.a.. La prova deve essere

00.190.0010. eseguita secondo le norme UNI EN ISO 6892-1, UNI EN 1008 ... eta.

a - esecuzione prova di trazione e piegamento a 180° o piegamento a

90° e raddrizzamento su terne di provini da c.a.

SOMMANO cad 2,00 77,22 154,44 43,26 28,010

9 Prova di trazione su provetta di acciaio. La prova deve essere

LOM261.1C. eseguita secondo le norme UNI EN ISO 377, UNI 552 e UNI EN ISO

00.200.0010. 6892-1, UNI EN ISO 7438. Dimensioni massime del campio ...  di

a provetta normalizzata rettangolare per esecuzione prove di trazione o

piegamento. Spessore dell'elemento: s < mm 15.

SOMMANO cad 2,00 60,58 121,16 30,28 24,990

10 Prova di trazione su provetta di acciaio. La prova deve essere

LOM261.1C. eseguita secondo le norme UNI EN ISO 377, UNI 552 e UNI EN ISO

00.200.0010. 6892-1, UNI EN ISO 7438. Dimensioni massime del campio ... izzata

b rettangolare per esecuzione prove di trazione o piegamento.

Spessore dell'elemento: s compreso tra mm 15 e mm 25.

SOMMANO cad 2,00 77,22 154,44 43,26 28,010

11 Prova di trazione su provetta di acciaio. La prova deve essere

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di SESTO SAN GIOVANNI (MI)

A   R I P O R T A R E 7 0́80,10 3 4́92,44
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LOM261.1C. eseguita secondo le norme UNI EN ISO 377, UNI 552 e UNI EN ISO

00.200.0010. 6892-1, UNI EN ISO 7438. Dimensioni massime del campio ... ghezza

d mm 600, altezza/diametro mm 400. E' compreso quanto occorre per

dare la prova completa:

- esecuzione della prova

SOMMANO cad 4,00 30,79 123,16 25,96 21,080

12 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani

LOM261.1C. e speciali non pericolosi:

27.050.0100. - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504),

a presso impia ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica

rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

SOMMANO 100 kg 4 2́50,00 3,97 16´872,50 0,00

13 Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato.

LOM261.1U. Compresi: platea e muri in cemento armato e giunto bentonitico per le

01.030.0050. eventuali riprese di getto, soletta in cemento  ... to alle dimensioni

b esterne di progetto.

- per fognature, con fondo in gres, per tubi con diametro interno oltre

1000 mm

SOMMANO m³ 8,23 336,64 2 7́70,55 841,69 30,380

14 Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con

LOM261.1U. calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con

01.110.0060. aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito:

b - in trincea

SOMMANO m³ 5,00 152,02 760,10 99,65 13,110

15 Posa di risvolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 -

LOM261.1U. 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del

04.320.0050. cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rin ... a pulizia con carico e

a trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. In orario

normale:

- dimensioni 40 x 40 cm

SOMMANO cad 85,00 28,08 2 3́86,80 1 2́83,62 53,780

16 OPERA STRUMENTALE: Piano Operativo di Sicurezza (art.97,

LOM261.LP. d.lgs.81/08).

EEA.Ma50.A LAVORO: Controllo.

4005.Za001. SPECIFICHE TECNICHE: verifica della impresa affidataria della

0000.- conformità al POS delle pr ... E TECNICHE: verifica della impresa

affidataria della conformità al POS delle procedure attuate dalle

imprese esecutrici.

SOMMANO 1 h 1,00 46,70 46,70 36,91 79,040

17 OPERA STRUMENTALE: Riunione di coordinamento (art.97,

LOM261.LP. d.lgs.81/08).

EEA.Ma51.A LAVORO: Coordinamento.

4010.Za001. SPECIFICHE TECNICHE: attività di coordinamento della impresa

0000.- affidataria relativa alle  ... isure generali di tutela e agli obblighi dei

datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 95-96 d.lgs. 81/2008).

SOMMANO 1 h 6,00 50,63 303,78 240,18 79,060

18 OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, bagno chimico di plastica

LOM261.LP. generico; altezza [m] = 1,1 | profondità [m] = 1,1.

EEA.Pa02.A1 LAVORO: Posa. Incluso: connessioni idraluche acque chiare e scure,

025.D0000.0 i ...  Escluso: oneri di conferimento a discarica.

000.- RP Autocarro a cassone con gru.

SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.

SOMMANO 1 cad 3,00 278,71 836,13 144,15 17,240

19 OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione:

LOM261.LP. ufficio | spogliatoio; larghezza [cm] = 240 | lunghezza [cm] = 480.

EEA.Pa02.A1 LAVORO: Posa. Incluso: allestimento (impianto elett ... o; rimozione.

025.Za001.0 Escluso: formazione basamento.

250.- RP Autocarro a cassone con gru.

SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.

SOMMANO 1 cad 3,00 678,55 2 0́35,65 508,71 24,990

20 OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, new jersey di plastica

LOM261.LP. polietilene (PE); funzione: separazione; impiego: delimitazione aree di

EEA.Pa02.A1 lavoro | delimitazione transiti; peso a vuoto [kg/m ...  con acqua o

030.D0006.0 sabbia. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di SESTO SAN GIOVANNI (MI)

A   R I P O R T A R E 33´215,47 6 6́73,31
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000.- LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.

SOMMANO 1 m 150,00 6,11 916,50 48,66 5,310

21 OPERA STRUMENTALE: Segnaletica, verticale di lega alluminio

LOM261.LP. generico; superficie [dm²] ≤ 5.

EEA.Pa02.A1 LAVORO: Posa.

099.Sa000.0 SPECIFICHE TECNICHE: monofacciale. OS1 OPERA

015.- STRUMENTALE: Segnaletica, v ... ofacciale per segnaletica di vario

tipo. criterio di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.

LV LAVORO: Posa.

SOMMANO 1 cad 30,00 8,27 248,10 191,58 77,220

22 OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale

LOM261.LP. generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] =

EEA.Pa03.A1 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi sq ... criteri di misurazione

015.Qa000.0 valutato a superficie effettiva bagnata dal getto.

005.- LV LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio.

SOMMANO 1 m² 231,00 21,15 4 8́85,65 2 4́41,36 49,970

23 OPERA STRUMENTALE: Recinzione, rete di plastica polietilene ad

LOM261.LP. alta densità (HDPE/PEAD); altezza [m] = 2; . Incluso: picchetti, tappi di

EEA.Pa29.A1 protezione.

035.D0010.0 LAVORO: Montaggio. Incluso: sm ... tti [m] = 1. criteri di misurazione

015.- calcolato a metro lineare.

LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.

SOMMANO 1 m 44,00 10,05 442,20 242,50 54,840

24 OPERA STRUMENTALE: Recinzione, pannello di rete zavorrato di

LOM261.LP. metallo generico; altezza [cm] ≥ 200. Incluso: giunti di sicurezza

EEA.Pa29.A1 antieffrazione, elementi di controvento, basi zavorr ...  criterio di

035.R0000.0 misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.

000.- LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.

SOMMANO 1 m 315,00 11,90 3 7́48,50 1 0́21,08 27,240

25 OPERA: Terreno, vegetale di terra generico; altezza [cm] = 10 ÷ 30.

LOM261.OC. LAVORO: Stesura con mezzo meccanico. Incluso: cavatura; indennità

AAA.Pa16.A0 di cava; carico; trasporto; scarico del mater ... RP Escavatore

000.Na000.0 cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] = 9.

250.- RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.

SOMMANO 1 m³ 70,00 35,84 2 5́08,80 339,19 13,520

26 OPERA: Scotico di terra generico.

LOM261.OC. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba,

EEA.Mc09.A arbusti, alberi di piccole dimensioni); separazione rifiuti vegetali;

6400.Na000. demolizione ... ro; oneri di smaltimento.

0000.b RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.

RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5.

SOMMANO 1 m³ 270,00 15,37 4 1́49,90 1 9́66,64 47,390

27 OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni | collettori;

LOM261.OC. profondità [m] ≤ 1,5.

EEA.Mc09.A LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a

6401.Na000. bordo scavo. Escluso: arm ... tica e protezione; carico e trasporto;

0000.a oneri di smaltimento.

RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.

SOMMANO 1 m³ 75,00 8,16 612,00 186,60 30,490

28 OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni | collettori;

LOM261.OC. profondità [m] = 1,5 ÷ 2,2.

EEA.Mc09.A LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a

6401.Na000. bordo scavo. Esclus ... tica e protezione; carico e trasporto; oneri di

0000.b smaltimento.

RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.

SOMMANO 1 m³ 9,75 11,90 116,03 35,54 30,630

29 OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/

LOM261.OC. relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia.

EEA.Mc09.A LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo a ...

6402.Na000. RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.

0000.- RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.

SOMMANO 1 m³ 180,00 4,72 849,60 346,21 40,750

30 OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A;

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di SESTO SAN GIOVANNI (MI)

A   R I P O R T A R E 51́ 692,75 13´492,67
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LOM261.OC. impiego: strutture in conglomerato cementizio armato.

EEA.Pa02.E9 LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. ...  di metallo

700.Sb016.0 ferro; funzione: fissaggio

000.- SPECIFICHE TECNICHE: cotto

LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.

SOMMANO 1 kg 545,10 2,04 1 1́12,00 312,25 28,080

31 OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C;

LOM261.OC. impiego: strutture in conglomerato cementizio armato.

EEA.Pa02.E9 LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.

700.Sb017.0 SPEC ...  di metallo ferro; funzione: fissaggio

000.- SPECIFICHE TECNICHE: cotto

LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature.

SOMMANO 1 kg 6 4́00,10 1,67 10´688,17 4 0́74,33 38,120

32 OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura:

LOM261.OC. corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 65 | diametro interno (Ø) [mm]

EEA.Pa02.G = 58,5.

7400.D0017. LAVORO: Posa. Escluso: scav ... vata e vagliata

0005.- LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.

RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.

SOMMANO 1 m 50,00 4,41 220,50 63,68 28,880

33 OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura:

LOM261.OC. corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 80 | diametro interno (Ø) [mm]

EEA.Pa02.G = 71,5.

7400.D0017. LAVORO: Posa. Escluso: scav ... vata e vagliata

0010.- LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.

RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.

SOMMANO 1 m 50,00 5,20 260,00 63,70 24,500

34 OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura:

LOM261.OC. corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 100 | diametro interno (Ø)

EEA.Pa02.G [mm] = 91.

7400.D0017. LAVORO: Posa. Escluso: scavo ... vata e vagliata

0015.- LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.

RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.

SOMMANO 1 m 50,00 6,90 345,00 85,70 24,840

35 OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura:

LOM261.OC. corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 | diametro interno (Ø)

EEA.Pa02.G [mm] = 145.

7400.D0017. LAVORO: Posa. Escluso: scav ... vata e vagliata

0025.- LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfianco; riempimento.

RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55.

SOMMANO 1 m 50,00 13,46 673,00 116,36 17,290

36 OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di

LOM261.OC. plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso

EEA.Pa02.I7 mattone; geometria: compatto/strutturato  ...  rigidità [kN/m²] = SN4.

822.D0019.0 LV Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco;

360.- riempimento; oneri di fissaggio

SOMMANO 1 m 5,00 15,63 78,15 29,86 38,210

37 OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di

LOM261.OC. plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso

EEA.Pa02.I7 mattone; geometria: compatto/strutturato  ...  rigidità [kN/m²] = SN4.

822.D0019.0 LV Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco;

365.- riempimento; oneri di fissaggio

SOMMANO 1 m 10,00 20,04 200,40 71,02 35,440

38 OPERA: Tubazione di scarico, a bicchiere e anello elastomerico di

LOM261.OC. plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore rosso

EEA.Pa02.I7 mattone; geometria: compatto/strutturato  ...  rigidità [kN/m²] = SN4.

822.D0019.0 LV Posa manuale. Escluso: scavo; piano di appoggio; rinfianco;

370.- riempimento; oneri di fissaggio

SOMMANO 1 m 25,00 26,50 662,50 204,58 30,880

39 OPERA: Pozzetto di resina sintetica generico; geometria:

LOM261.OC. rettangolare; impiego: irrigazione; Lato x [mm] = 500 | Lato x [mm] =

EEA.Pa02.I9 400.

730.Ca000.0 LAVORO: Posa. Incluso: scavo; reinterro. OP Poz ... o: opere a verde

010.- | arredo urbano; dimensione x [mm] = 500 | dimensione y [mm] = 400

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di SESTO SAN GIOVANNI (MI)

A   R I P O R T A R E 65´932,47 18´514,15
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 65´932,47 18´514,15

LV Posa. Incluso: scavo; reinterro.

SOMMANO 1 cad 1,00 63,75 63,75 26,06 40,880

40 OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego:

LOM261.OC. pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] =

EEA.Pa02.I9 30 | dimensione interna y [cm] = 30 | dimension ... ntiere.

735.J0001.00 LV Posa. Escluso: scavo; reinterro.

00.- RP Autocarro con gru; portata [t] ≤ 3. Incluso: accessori di

sollevamento.

SOMMANO 1 cad 5,00 27,49 137,45 69,74 50,740

41 OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego:

LOM261.OC. pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] =

EEA.Pa02.I9 40 | dimensione interna y [cm] = 40 | dimension ... e.

735.J0001.00 LV Posa. Escluso: scavo; reinterro.

05.- RP Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di

sollevamento.

SOMMANO 1 cad 2,00 31,96 63,92 30,50 47,720

42 OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego:

LOM261.OC. pozzetti di raccordo | ispezione | raccolta; dimensione interna x [cm] =

EEA.Pa02.I9 80 | dimensione interna y [cm] = 80 | dimension ... e.

735.J0001.00 LV Posa. Escluso: scavo; reinterro.

20.- RP Autocarro con gru; portata [t] = 5 ÷ 13. Incluso: accessori di

sollevamento.

SOMMANO 1 cad 3,00 125,21 375,63 100,89 26,860

43 OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: rotondi |

LOM261.OC. telaio quadrato; impiego: carreggiata a traffico intenso; telaio x [cm] ≥

EEA.Pa02.I9 85 | telaio y [cm] ≥ 85 | luce (Ø)  ... Comprese qualsiasi attività per il

740.Sb031.0 completamento dell'opera.

000.- RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19.

SOMMANO 1 cad 3,00 525,48 1 5́76,44 52,50 3,330

44 OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica;

LOM261.OC. geometria: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] =

EEA.Pa02.I9 300 | luce y [mm] = 300 | altezza [mm] =  ... coperchio; formazione

740.Sb033.0 piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere.

075.- Escluso: sbarramenti e segnaletica.

SOMMANO 1 cad 13,00 69,23 899,99 29,52 3,280

45 OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica;

LOM261.OC. geometria: quadrati; impiego: parcheggio | bordo strada; luce x [mm] =

EEA.Pa02.I9 400 | luce y [mm] = 400 | altezza [mm] =  ... coperchio; formazione

740.Sb033.0 piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere.

080.- Escluso: sbarramenti e segnaletica.

SOMMANO 1 cad 3,00 111,98 335,94 8,77 2,610

46 OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro

LOM261.OC. aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C20/25

EEA.Pa04.A6 | consistenza [classe] = S4.

415.J0001.00 LAVORO: Formazione.

25.-

 

... clato

SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio;

diametro massimo aggregati [mm] = 32

LV Formazione.

SOMMANO 1 m³ 23,70 171,67 4 0́68,58 384,07 9,440

47 OPERA: Reinterro di terra generico.

LOM261.OC. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo

EEA.Pa04.A6 d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm;

600.Na000.0 bagnatur ...  = 6. Escluso: trattore.

000.- SPECIFICHE TECNICHE: trainato.

RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5.

SOMMANO 1 m³ 200,20 3,01 602,60 250,32 41,540

48 OPERA: Ancoraggio di conglomerato cementizio; funzione: fissaggio |

LOM261.OC. inghisaggio | intasamento; impiego: macchinari pesanti.

EEA.Pa04.C LAVORO: Formazione.

9756.J0001.0 SPECIFICHE TECNICHE: ancoraggio di ... to generico, additivo

000.- generico

SPECIFICHE TECNICHE: malta fluida, per ancoraggio di macchinari

pesanti

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di SESTO SAN GIOVANNI (MI)

A   R I P O R T A R E 74´056,77 19´466,52
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incid.
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TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 74´056,77 19´466,52

LV Formazione.

SOMMANO 1 dm³ 180,00 5,60 1 0́08,00 490,20 48,630

49 OPERA: Strato di impermeabilizzazione, in pittura bicomponente

LOM261.OC. antiacida di resina sintetica epossidica (EP); impiego: superfici in

EEA.Pa06.C conglomerato cementizio interrate | superfici me ... l supporto;

1820.Ca001. rasatura dei nidi di ghiaia. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata;

0000.- piani di lavoro; assistenza muraria.

SOMMANO 1 m² 274,00 17,19 4 7́10,06 1 5́13,81 32,140

50 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti |

LOM261.OC. travi rovesce | platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a

EEA.Pa10.E5 compressione [classe] = C32/40 | esposizion ... CIFICHE TECNICHE:

100.J0001.03 per quantità di calcestruzzo [m³] ≤ 30. criteri di misurazione per metro

25.b cubo pompato di calcestruzzo.

SOMMANO 1 m³ 82,15 235,18 19´320,04 1 3́73,65 7,110

51 OPERA: Strato di pavimentazione, in ciottoli di fiume di roccia

LOM261.OC.I naturale generico; impiego: esterno. Incluso: sottofondo in sabbia.

TA.Mc06.C12 LAVORO: Disfacimento. Incluso: cernita e accata ... cavatore

06.Mb000.00 cingolato; potenza [kW] = 18 ÷ 30; peso [t] = 5.

05.- RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 13,51 ÷ 21.

SOMMANO 1 m² 51,00 10,63 542,13 262,88 48,490

52 OPERA: Strato di usura stradale di conglomerato bituminoso;

LOM261.OC.I impiego: sede stradale.

TA.Mc16.D12 LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e

01.J0009.075 trasporto macerie a discarica e/o ...  2.

0.- RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.

RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5.

SOMMANO 1 m² 698,83 3,52 2 4́59,88 688,77 28,000

53 OPERA: Strato di sottofondo stradale di conglomerato cementizio;

LOM261.OC.I funzione: massetto; impiego: marciapiede; spessore [cm] = 1 ÷ 12.

TA.Pa04.D02 LAVORO: Formazione con pompa. Escluso: installaz ... CIFICHE

00.J0001.008 TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30. criteri di

0.c misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.

SOMMANO 1 m² * cm 1 2́00,00 1,20 1 4́40,00 87,70 6,090

54 OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia

LOM261.OC.I naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada extraurbana. Incluso:

TA.Pa04.D02 materiali di apporto o vagliatura.

01.Mb002.02 LAVORO: F ... 0.

55.- SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo.

RP Motolivellatrice; potenza [kW] > 50.

RP Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.

SOMMANO 1 m³ 306,00 35,50 10´863,00 1 0́26,55 9,450

55 OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di

LOM261.OC.I conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio

TA.Pa04.D12 [mm] = 30; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55.

01.J0009.025 LAVORO:  ... monotamburo.

5.a RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.

RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.

SOMMANO 1 m² 583,83 10,36 6 0́48,48 246,17 4,070

56 OPERA: Strato di usura stradale, ad elevate prestazioni di

LOM261.OC.I conglomerato bituminoso; impiego: opere stradali; spessore medio

TA.Pa04.D12 [mm] = 40; aderenza superficiale BPN [-] ≥ 55.

01.J0009.025 LAVORO:  ... monotamburo.

5.b RP Vibrofinitrice gommata; impiego: sede stradale.

RP Spazzatrice; capacità contenitore rifiuti [m³] = 3.

SOMMANO 1 m² 190,00 13,31 2 5́28,90 87,75 3,470

57 Cordolo rettilineo/curvi di conglomerato cementizio vibrocompresso;

LOM261.RM. finitura: liscia; funzione: aiuola spartitraffico

34.15.15.J00 SPECIFICHE TECNICHE: retti o con qualsiasi raggio di curvatura; del

05.0250.- tipo sormontabile

SOMMANO 1 m 85,00 14,53 1 2́35,05 0,00

58 Estintore a polvere di materiale generico; geometria: portatile;

LOM261.RM. diametro (Ø) [mm] = 40; classe di fuoco [classe] = 34A 233BC; peso

94.10.00.Za0 [kg] = 6. Componenti: comando a 3 velocità, mano ...  di fuoco [classe]

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di SESTO SAN GIOVANNI (MI)

A   R I P O R T A R E 124 2́12,31 25´244,00
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%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 124 2́12,31 25´244,00

00.0515.- = 34A 233BC; capacità [kg] = 6

RM Manometro removibile di materiale generico; diametro (Ø) [mm] =

40

SOMMANO 1 cad 6,00 40,66 243,96 0,00

59 Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.a);

LOM261.RP. potenza [kW] ≤ 9,6

00.00.00.101 SOMMANO 1 h 8,00 3,51 28,08 0,00

0.a

 

60 Spese di esercizio: mini escavatore cingolato (RP.00.00.00.0010.e);

LOM261.RP. potenza [kW] = 18 ÷ 30

00.00.00.101 SOMMANO 1 h 16,00 8,73 139,68 0,00

0.e

 

61 Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.d);

LOM261.RP. potenza [kW] ≤ 90

00.00.00.102 SOMMANO 1 h 4,00 22,51 90,04 0,00

0.d

 

62 Spese di esercizio: pala cingolata (RP.00.00.05.0030.a); potenza [kW]

LOM261.RP. ≤ 55

00.00.05.103 SOMMANO 1 h 16,00 7,91 126,56 0,00

0.a

 

63 Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.b)

LOM261.RP. SOMMANO 1 h 8,00 10,79 86,32 0,00

00.10.05.101

0.b

 

64 Spese di esercizio: rullo compressore (RP.00.10.05.0010.f)

LOM261.RP. SOMMANO 1 h 16,00 14,59 233,44 0,00

00.10.05.101

0.f

 

65 Pompa autocarrata.

LOM261.RP. SPECIFICHE TECNICHE: per quantità di calcestruzzo [m³] > 30.

00.30.05.001 criteri di misurazione per metro cubo pompato di calcestruzzo.

0.b SOMMANO 1 m³ 82,15 3,47 285,06 0,00

66 Pompa autocarrata; funzione: getto calcestruzzo; braccio [m] ≤ 30.

LOM261.RP. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per ogni installazione.

00.30.05.001 SOMMANO 1 cad 5,00 69,10 345,50 0,00

0.c

 

67 Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)

LOM261.RP. SOMMANO 1 m³ 35,70 20,55 733,64 0,00

00.30.05.101

0.b

 

68 Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile

LOM261.RP. (RP.00.50.00.0030.a); portata [t] ≤ 1,5

00.50.00.103 SOMMANO 1 h 16,00 14,27 228,32 0,00

0.a

 

69 Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile

LOM261.RP. (RP.00.50.00.0030.b); portata [t] = 1,51 ÷ 3,0

00.50.00.103 SOMMANO 1 h 16,00 14,30 228,80 0,00

0.b

 

70 Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile

LOM261.RP. (RP.00.50.00.0030.c); portata [t] = 3,01 ÷ 5,0

00.50.00.103 SOMMANO 1 h 4,00 14,31 57,24 0,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di SESTO SAN GIOVANNI (MI)

A   R I P O R T A R E 127 0́38,95 25´244,00
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%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 127 0́38,95 25´244,00

0.c

 

71 Segnaletica verticale di lega alluminio generico; geometria: verniciato;

LOM261.RT. superficie [dm²] = 10,01 ÷ 20

05.00.00.001 SPECIFICHE TECNICHE: tipo bifacciale per segnaletica di vario tipo.

0.q criteri di misurazione per 30 giorni consecutivi o frazione.

SOMMANO 1 cad 150,00 1,45 217,50 0,00

72 Semaforo; funzione: interruzione temporanea (es.: senso unico

LOM261.RT. alternato); tensione batteria [V] = 12 | tensione alimentatore [V] = 220.

05.00.00.002 Incluso: batteriale, alimentatore, cartello  ... FICHE TECNICHE: N°

0.a semafori [-] = 2; N° cartelli triangolari di preavviso [-] = 2,

funzionamento continuo 24 ore su 24.

SOMMANO 1 gg 30,00 4,21 126,30 0,00

73 Semaforo; funzione: interruzione temporanea (es.: senso unico

LOM261.RT. alternato); tensione batteria [V] = 12 | tensione alimentatore [V] = 220.

05.00.00.002 Incluso: batteriale, alimentatore, cartello  ... FICHE TECNICHE: N°

0.a semafori [-] = 2; N° cartelli triangolari di preavviso [-] = 2,

funzionamento continuo 24 ore su 24.

SOMMANO 1 gg 50,00 4,21 210,50 0,00

74 Cassetta primo soccorso; larghezza [cm] = 41 | altezza [cm]  = 31 |

LOM261.RT. spessore [cm] = 15; peso [kg] = 7,5. Incluso: supporto a parete,

05.30.00.001 pacchetto di medicazione

0.a SOMMANO 1 cad 3,00 157,87 473,61 0,00

75 fornitura e messa in opera di nucleo pompa per riciclo acqua fontana,

ZNP-001 compreso impianto elettrico di collegamento, compreso quadretto

elettrico e interruttori relativi, compreso tu ... e a impianto elettrico,

compreso tubazione di allacciamento  VEDI COMPUTO METRICO

ESTIMATIVO PROGETTO  IMPIANTI ALLEGATO

SOMMANO a corpo 1,00 2 5́00,00 2 5́00,00 875,00 35,000

76 Fornitura e messa in opera di elementi a tirafondi compreso di piastre

ZNP-002 , barre filettate, compreso tracciamento in opera del posizionamento

dei tirafondi, in Acciaio inox per predi ... gillatura bordi, utilizzo di

eventuali resine  e ogni altro onere per realizzare a opera d'arte.

Riferimento preventivo

SOMMANO cadauno 18,00 98,00 1 7́64,00 197,46 11,194

77 Fornitura e posa in opra di impianto idrico completo per la

ZNP-003 realizzazione di giochi d'acqua decorativi e alimentazione-scarico

idrico della fontana scenografica - VEDI VOCI DI DETTAGLIO IN

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SPEIFICO IN PROGETTO

IMPIANTI

SOMMANO a corpo 1,00 31́ 611,57 31́ 611,57 11́ 064,05 35,000

78 Fornitura e posa in opera di n. 18 steli decorativi in acciaio inox Aisi

ZNP-004 316L vibrato, di varie altezze da 1500 mm a 7000 mm e geometria

triangolare lato circa 320/340 mm, secondo  ... o gli oneri assicurativi

e di trasferta e DPI e attrezzatura personale e quant'altro necessario a

dare il lavoro finito.

SOMMANO a corpo 1,00 61́ 875,45 61́ 875,45 4 9́80,57 8,049

79 Fornitura e posa in opera di scritta perimetrale in acciaio Corten

ZNP-005 sp.15/10, sviluppata lungo l'intera circonferenza della fontana

scenografica, composta da lettere scatolate, con  ... o, il montaggio

dell'intera scritta, le assistenze necessarie ,compreso gli oneri

assicurativi - Riferimento preventivo

SOMMANO a corpo 1,00 12´024,55 12´024,55 2 6́64,86 22,162

80 Fornitura e posa impianto elettrico completo per alimentazione

ZNP-006 impianto idrico (giochi d'acqua fontana) e sistema di illuminazione -

VEDI VOCI DI DETTAGLIO IN COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SPECIFICO IN PROGETTO IMPIANTI

SOMMANO a corpo 1,00 70´398,03 70´398,03 24´639,31 35,000

81 Fornitura e posa in opera di ulteriore impermeabilizzazione a seguito

ZNP-007 di installazione impianti fontana - VEDI VOCI DI DETTAGLIO IN

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PROGETTO IMPIANTI

ALLEGATO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di SESTO SAN GIOVANNI (MI)

A   R I P O R T A R E 308 2́40,46 69´665,25



pag. 10

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 308 2́40,46 69´665,25

SOMMANO a corpo 1,00 6 4́90,40 6 4́90,40 2 2́71,64 35,000

82 Fornitura e posa di opere a verde. VEDI VOCI DI DETTAGLIO IN

ZNP-008 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SPECIFICO IN PROGETTO

IMPIANTI

SOMMANO a corpo 1,00 1 5́00,00 1 5́00,00 525,00 35,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 316 2́30,86 72´461,89 22,914

T O T A L E   euro 316 2́30,86 72´461,89 22,914
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di SESTO SAN GIOVANNI (MI)

A   R I P O R T A R E 
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%
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 316 2́30,86 72´461,89 22,914

M:001 FASE 1 - Vasca fontana e opere edili complementari euro 124 6́97,78 24´290,52 19,480

M:001.001

 

    TOL 1 - Opere su edifici e manufatti non soggetti a beni culturali euro 27´137,63 8 2́77,43 30,502

M:001.001.001

 

         Oneri della sicurezza Fase 1 euro 4 9́95,11 1 7́76,55 35,566

M:001.001.006

 

         Pavimentazioni in genere, cordonate euro 5 6́98,41 2 0́04,17 35,171

M:001.001.009

 

         Opere di impermeabilizzazione euro 4 7́10,06 1 5́13,81 32,140

M:001.001.013

 

         Opere di fognatura e sottoservizi  pozzetti e chiusini euro 10´362,05 2 2́03,88 21,269

M:001.001.014

 

         Segnaletica stradale (orizzontale e verticale) euro 1 3́72,00 779,02 56,780

M:001.002

 

    TOL 4 - Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale,

ingegneria naturalistica e opere a verde euro 31́ 495,73 6 4́82,02 20,581

M:001.002.004

 

         Rimozioni , demolizioni e scavi euro 9 7́98,87 4 1́69,46 42,550

M:001.002.005

 

         Massicciate e sottofondi euro 18´796,16 1 8́10,57 9,633

M:001.002.010

 

         Opere per il verde euro 2 9́00,70 501,99 17,306

M:001.003

 

    TOL 5 - Pavimentazione in congolmerato bituminoso euro 8 6́63,70 333,92 3,854

M:001.003.007

 

         Pavimentazioni in conglomerato bituminoso euro 8 6́63,70 333,92 3,854

M:001.004

 

    TOL 6 - Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio euro 36´942,92 8 0́86,80 21,890

M:001.004.005

 

         Massicciate e sottofondi euro 19´320,04 1 3́73,65 7,110

M:001.004.008

 

         Struttura Vasca fontana euro 17´622,88 6 7́13,15 38,093

M:001.005

 

    TOL 7 - Strutture opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato anche

prefabbricato euro 1 0́85,30 235,35 21,685

M:001.005.017

 

         Prove, provini e campionature euro 1 0́85,30 235,35 21,685

M:001.008

 

    TOL 15 - Impianti meccanici, termici,di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori euro 2 5́00,00 875,00 35,000

M:001.008.011

 

         Impianti idrico euro 2 5́00,00 875,00 35,000

M:001.009

 

    TOL 20 - Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero euro 16´872,50 0,00 0,000

M:001.009.004

 

         Rimozioni , demolizioni e scavi euro 16´872,50 0,00 0,000

M:002 FASE 2 - Giochi d'acqua e luci - Impianti euro 113 1́13,16 39´218,12 34,672

M:002.001

 

    TOL 1 - Opere su edifici e manufatti non soggetti a beni culturali euro 7 7́53,16 2 5́05,48 32,316

M:002.001.002

 

         Oneri della sicurezza Fase 2 euro 1 2́62,76 233,84 18,518

M:002.001.009

 

         Opere di impermeabilizzazione euro 6 4́90,40 2 2́71,64 35,000

M:002.002

 

    TOL 4 - Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale,

ingegneria naturalistica e opere a verde euro 1 5́00,00 525,00 35,000

M:002.002.010

 

         Opere per il verde euro 1 5́00,00 525,00 35,000

M:002.007

 

    TOL 14 - Impianti elettrici, tecnologici,radiotelefonici, e antiintrusione euro 70´398,03 24´639,31 35,000

M:002.007.012

 

         Impianto elettrico euro 70´398,03 24´639,31 35,000

M:002.008

 

    TOL 15 - Impianti meccanici, termici,di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori euro 33´461,97 11́ 548,33 34,512

M:002.008.002

 

         Oneri della sicurezza Fase 2 euro 1 8́50,40 484,28 26,172

M:002.008.011

 

         Impianti idrico euro 31́ 611,57 11́ 064,05 35,000

M:003 FASE 3 - Abbellimento fontana - Steli metallici e scritte euro 78´419,92 8 9́53,25 11,417

M:003.001

 

    TOL 1 - Opere su edifici e manufatti non soggetti a beni culturali euro 678,55 169,57 24,990

M:003.001.003

 

         Oneri della sicurezza Fase 3 euro 678,55 169,57 24,990

M:003.004

 

    TOL 6 - Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio euro 77´741,37 8 7́83,68 11,299
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M:003.004.003

 

         Oneri della sicurezza Fase 3 euro 2 4́34,61 548,55 22,531

M:003.004.015

 

         Strutture metalliche steli di acciaio euro 62´883,45 5 4́70,77 8,700

M:003.004.016

 

         Scritte ornamentali in metallo euro 12´024,55 2 6́64,86 22,162

M:003.004.017

 

         Prove, provini e campionature euro 398,76 99,50 24,952

TOTALE  euro 316 2́30,86 72´461,89 22,914

 

    Bergamo, 13/07/2026

Il Tecnico

Architetto Ivanoe Mauro Rapanà
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